

Vrelina d.o.o.

**53223 Vrhovine
Senjska 60**

**KLASA: 361-02/18-01/02
URBROJ:2125/09-01/01/18-1
Vrhovine, 20.04.2018. godine**

Na temelju stavka 3. članka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Vrhovine KLASA:023-01/17-10/1, URBROJ: 2125/09-02/01/17-1 od 13.01.2017. godine i članka 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Vrelina d.o.o. Vrhovine, KLASA:363-02/13-20/7, URBROJ:2125/09-01/01/13-1 od 12.12.2013. godine direktor komunalno trgovačkog društva Vrelina d.o.o. Vrhovine donosi

Zaključak

o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok

I.

Vrelina d.o.o. u svojstvu naručitelja čiji su podaci:

- **Naručitelj:** Vrelina d.o.o. Vrhovine
- **Sjedište i adresa:** 53223 Vrhovine, Senjska 60
- **OIB:** 55761737805
- **IBAN:** HR0523400091110626180
- **Telefon** 053 775 010,
- **fax:** 053 775 601,
- **e-mail:** ksenija@vrhovine.hr
- **Evidencijski broj nabave:** 3/18VR
- **provesti će postupak jednostavne nabave, pozivom na dostavu ponuda čiji je predmet nabave:**

Stručni i obračunski nadzor na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok

koji je bio predmetom otvorenog postupka nabave male vrijednosti, evidencijski broj nabave: 2/18VR objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave oznake broj 2018/S 0F5-0002861 i 2018/S F14-0002988.

II.

Procijenjena vrijednost nabave: **75.000,00 kuna bez PDV-a.**

III.

Sredstva su osigurana u financijskom planu Vrelina d.o.o. Vrhovine za 2018. godinu.

IV.

Zakonska osnova je:

- **Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.),**

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi u Općini Vrhovine KLASA: 023-01/17-10/1, URBROJ: 2125/09-02/01/17-1 od 13.01.2017. godine i
- Plan nabave u 2018. godini KLASA:023-08/17- 01/2, URBROJ:2125/09-01/01/17-1 od 21.12.2017. godine

V.

Postupak Jednostavne nabave za usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok provesti će Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

1. Veljko Vukmirović, bacc. oec., – certificiran za JN- predsjednik
2. Marija Rogić, bacc.oec. – član
3. Snježana Samolov, mag. oec. - član

VI.

Opis predmeta nabave:

Usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok obuhvaćaju obavljanje stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok – koji čini vodoopskrbni sustav Vrhovine – Babin Potok (naselja Gornje Vrhovine, dio naselja Vrhovine - Dugi Dol, Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok – III. faza vodovodne mreže) ukupne dužine 9.531,33 m i to:

Cjevovod	Dužina u m		
DUCTIL DN 125 mm	Dužine	5.220,01	m
DUCTIL DN 100 mm	Dužine	4.034,01	m
DUCTIL DN 80 mm	Dužine	277,31	m
Ukupno	Dužine	9.531,33	m

VII.

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok dostaviti će Stručno povjerenstvo slijedećim gospodarskim subjektima:

1. BAUCON d.o.o. Otočac, Biškupljak 37, OIB: 05876187203,
e-mail: baucion@gs.t-com.hr
2. ING-PROJECT d.o.o. Otočac, Ruđera Boškovića 4, OIB: 08526335600,
e-mail: ingproject@inet.hr
3. ENGRAD d.o.o. Otočac, Kralja Zvonimira 6, OIB: 75196420353,
e-mail: engrad@gs.t-com.hr

Ostale sastavnice ponude su:

1. Rok početka i završetka pružanja usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok:

- Početak pružanja usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok je dan zaključenja ugovora o izvođenju radova na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok.

- Rok završetka pružanja usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok je do 30.11.2018. godine

2. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Četrdeset i pet dana od dana predaje ovjerene privremene ili okončane situacije na urudžbeni upisnik tvrtke Vrelina d.o.o. Vrhovine.

Privremene i okončana situacija predaju se na upisnik nakon predaje situacija izvoditelja radova.

3. Rok za dostavu ponude

5 dana od dana uručenja Poziva za dostavu ponuda stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok.

4. Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti

Ponuditelj (gospodarski subjekt) *će biti ili može biti isključen* ako nastupe ili su nastupile okolnosti za njegovo isključenje propisani člankom 251., 252., 253., 254. i 255. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz *točke 4. Razloga isključivanja ponude i dokazi sposobnosti* ponuditelj u ponudi prilaže:

- *Izjavu o nepostojanju uvjeta za isključenje* iz postupka javne nabave ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja

5. Jamstvo

Ponuditelj prilikom potpisa Ugovora o izvođenju stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok prilaže i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u visini od 10% ponudene cijene u obliku Zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. Nakon uredno izvršenog ugovora jamstvo će se u roku od deset dana računajući od dana isplate okončane situacije vratiti ponuditelju.

6. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena valjane ponude za usluge stručnog i obračunskog nadzora.

VIII.

7. Rok valjanosti ponude

Najmanje 30 dana od dana predaje Ponude na urudžbeni upisnik Vrelina d.o.o. Vrhovine.

8. Način zaključenja ugovora

Sa ponuditeljem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaključiti će se ugovor o izvođenju stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok.

Razdoblje pružanja usluge o izvođenju stručnog i obračunskog nadzora utvrđuje se sukladno ugovorenom roku izvođenja radova na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok.

9. Način dostave poziva na dostavu ponuda

Dostavom ponuditeljima iz točke VII. i objava na web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr - u odjeljku Vrelina d.o.o. Vrhovine - Javna nabava.

IX.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu iz točke V. ovog Zaključka o pokretanju postupka jednostavne nabave za usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok dužno je:

1. izraditi i objaviti Poziv na dostavu ponuda u roku od tri dana,
2. davati potrebna obrazloženja podnositeljima ponuda,
3. izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda te
4. prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

X.

Odgovorna osoba **naručitelja** je direktor Ksenija Šimatović, bacc.admin.publ.

XI.


Ovaj Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave za usluge stručnog i obračunskog nadzora na izgradnji Proširenju vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr - u odjeljku Vrelina d.o.o. Vrhovine - Javna nabava.

Dostavljeno:

- Članovi Povjerenstva
- pismohrana - postupka

Direktor

Ksenija Šimatović, bacc.admin.publ.


VRELINA d.o.o.
opskrba pitkom vodom, odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda
Vrhovine, Senjska ulica 60
OIB 55761737805